

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

### НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

**“Консултантски услуги за управление на проект, извършване на идентификация, изследване и оценка на финансови инструменти в трансграничния регион с Гърция, малки и средни предприятия, които може да се възползват от тях и реализация на дейности по работа в мрежа” по проект №В6.3а.21/13.04.2021 „Насърчаване на съвременните финансови инструменти в трансграничния регион“ (Financial Instruments), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансирана от участващите държави**

**Обособена позиция №2 „Извършване на идентификация, изследване и оценка на финансови инструменти в трансграничния регион с Гърция, малки и средни предприятия, които може да се възползват от тях и реализация на дейности по работа в мрежа“**

#### 1. Представяне на Възложителя

Възложител на настоящата поръчка е Сдружение „Стопанска камара Сандански“ – неправителствена организация, учредена през 2013 г. като икономически съюз на фирми, създаден с цел да обединява и защитава бизнеса в региона. Камарата е колективен член на Българската стопанска камара (БСК). В нея са обединени над 20 производствени и търговски фирми от Сандански, Петрич, Струмяни и други селища от региона.

Стопанска камара Сандански изпълнява функциите на местен орган на БСК и защитава на общинско ниво интересите на работодателите в работата на общинските съвети за тристранно сътрудничество, за регионално развитие, по заетост, по здравословни и безопасни условия на труд и други. Организацията участва в работата на различните общински комисии, създадени със заповед на кмета на общината, свързани с разработването на програми, концепции и планове за развитие на регионалната икономика и бизнеса.

Дейността на Стопанска камара Сандански е свързана с:

- Представяне на дейността на български и чуждестранни фирми
- Предоставяне на информация, свързани с външнотърговската дейност
- Предоставяне на услуги, свързани с митническия режим
- Организиране на участия в бизнес-делегации в страната и чужбина

- Подпомагане на местните фирми при разработването на бизнес планове
- Подпомагане и защита на интересите на работодателите на регионално и национално ниво
- Участие в тристранното сътрудничество
- Предоставяне на съдействие за сертификация по международните стандарти ИСО 9001 и ISO 14 001 и др.

## 2. Представяне на проекта

Проектът Financial Instruments, който е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България 2014 – 2020“ има за задача да насърчи използването на съвременни финансови инструменти в трансграничния регион, за да се осигури възможност за получаване на финансиране от тях в полза на гражданите, предприятията, институциите и бизнес организациите, разположени в трансгранична зона между Гърция и България.

Проектът има за цел да създаде гъвкав механизъм, който ще идентифицира, информира, образова и обучава, свързва и подпомага частни организации и компании за получаването на финансиране от един или повече от съвременните финансови инструменти. Тези средства може да се инвестират на местно ниво за повишаване на производителността, ресурсната ефективност и иновативността на местната икономика и за спазване на изискванията, свързани с опазване на околната среда и за ограничаване на въздействието върху климатичните промени. Такива финансови инструменти са например програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, което са на разположение на двете държави в програмния период 2021 – 2027 г., Плановите за възстановяване и устойчивост, частни фондове (напр. фондове за рисков капитал, фондове за ускоряване и начално финансиране, мецанин фондове и др.), както и банкови инструменти, вкл. гаранции. Други източници на финансиране се предоставят от програми, администрирани от Европейската комисия, напр. по програмата Horizon Europe, Single Market Programme, Interreg и др.

Бенефициенти по проекта са:

1. Регионална агенция за развитие на Родопи (Гърция) – водещ партньор
2. Тракийски университет Демокрит – Катедра по икономика – Специална сметка за изследователски фондове (Гърция)
3. Сдружение „Клуб на младите предприемачи – Кърджали“
4. Сдружение „Стопанска камара Сандански“

Проектът се изпълнява в рамките на 4 работни пакета (РП):

1. РП 1: Управление на проекта и координация
2. РП 2: Комуникация и разпространение на информация
3. РП 3: Идентифициране на текущото състояние в трансграничния регион/дейности по работа в мрежа
4. РП 4: Създаване на гъвкав „Механизъм за подкрепа на частното финансиране“

Дейностите, които трябва да бъдат изпълнени в рамките на настоящата обособена позиция са част от РП 3 по проекта.

### **3. Описание на обособените позиции и включените в тях дейности**

Настоящата поръчка е разделена на две обособени позиции:

- Обособена позиция №1 „Техническо и финансово управление на проекта“
- Обособена позиция №2 „Извършване на идентификация, изследване и оценка на финансови инструменти в трансграничния регион с Гърция, малки и средни предприятия, които може да се възползват от тях и реализация на дейности по работа в мрежа“

По-долу са описани дейностите, включени в Обособена позиция №2 „Извършване на идентификация, изследване и оценка на финансови инструменти в трансграничния регион с Гърция, малки и средни предприятия, които може да се възползват от тях и реализация на дейности по работа в мрежа“.

#### **3.1. Дейност 1. Идентифициране, анализ и оценка на всички съвременни финансови инструменти/фондове, които съществуват в трансграничния регион**

Настоящата дейност представлява Deliverable 3.4.1 от проекта на Възложителя с наименование „Идентифициране, анализ и оценка на всички съвременни финансови инструменти/фондове, които в момента съществуват в трансграничния регион“.

В рамките на дейността следва да бъде извършено следното:

- 1) Да бъдат идентифицирани и описани характеристиките на основните финансови инструменти или фондове, които са активни на територията на трансграничния регион и по-специално в област Благоевград и предоставят възможности за финансиране на местния бизнес. Такива може да са следните:
  - Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмния период 2021 – 2027 г.
  - Плана за възстановяване и устойчивост
  - Частни или държавни инвестиционни фондове
  - Банкови инструменти и други
- 2) Да бъдат анализирани възможностите, които финансовите инструменти предоставят за развитието на местния бизнес и икономиката с фокус върху малките и средните предприятия, напр. обхват на подкрепата, вкл. допустими бенефициенти, видове дейности, които са предмет на финансиране, правила и процедури за изпълнение, начини, по които местните предприятия може да имат достъп до финансовите инструменти и др.
- 3) Да се оцени пригодността на въвеждането на един или повече от тези финансови инструменти за предприятията на местно ниво по предварително разработени критерии

Водещият бенефициент по проекта е координатор на изпълнението на Deliverable 3.x.1 и ще има ангажимента да предостави на останалите бенефициенти насоки във връзка с работата по настоящата дейност, вкл. да представи индикативната структура и съдържание на анализите. На база на събраната информация от всеки един от партньорите, Регионалната агенция за развитие на Родопи (Гърция) ще я обобщи и ще разработи крайния продукт по Deliverable 3.x.1 за двете държави.

Предвид горното, Изпълнителят следва да има предвид, че по време на изпълнението на дейността може да се наложи участието му в координационни срещи с останалите бенефициенти по проекта (на живо или онлайн) за уточняване на въпроси, свързани с начина на идентифициране, анализ и оценка на всички съвременни финансови инструменти/фондове, които съществуват в трансграничния регион. Също така, е възможно в процеса на работа, от страна на водещия бенефициент да постъпят допълнителни изисквания относно съдържанието или структурата на крайния продукт, който ще бъде резултат от настоящата дейност и Изпълнителят следва да ги вземе предвид.

След приключването на дейността, Изпълнителят следва да изготви доклад, в който следва да опише изпълнението ѝ. Докладът следва да бъде предоставен в електронен формат и на хартия – в 1 екземпляр. След приключването на дейността страните подписват приемо-предавателен протокол за нейното изпълнение.

В рамките на Техническото си предложение участниците следва да посочат и представят поне 5 финансови инструмента, които ще бъдат предмет на анализ и оценка, както и да обосноват причините за тяхното включване в дейността предвид целта на проекта.

### **3.2. Дейност 2. Идентифициране, анализ и оценка на подходящите МСП от област Благоевград, които може да кандидатстват за финансиране от съвременните финансови инструменти**

Настоящата дейност представлява Deliverable 3.4.2 от проекта на Възложителя с наименование „Идентифициране, анализ и оценка на всички подходящи съществуващи МСП, разположени в трансграничния регион, които могат да кандидатстват за финансиране от съвременни финансови инструменти“.

В нейните рамки Изпълнителят следва да извърши следното:

- 1) Да идентифицира МСП от област Благоевград, сред които да бъде извършено проучване относно нуждите им от съвременни финансови инструменти:
  - Определяне на извадка – целева група респонденти
  - Подготовка на методиката за извършване на първоначалното проучване за идентифициране на нуждите
  - Разработване на въпросник за провеждане на проучването
  - Извършване на проучването
  - Обработка на резултатите и формиране на заключения

Преди стартирането на проучването въпросникът следва да бъде одобрен от Възложителя.

## 2) Анализ на МСП от област Благоевград:

Крайните резултати от проучването следва да послужат като основа за извършването на анализа, който следва има следното индикативно съдържание:

- Заглавна страница
- Съдържание
- Представяне на състоянието на бизнеса в област Благоевград
- Представяне на резултатите от проучването – методика за провеждането му и основни резултати
- Аналитична част, представяща информация как МСП от област Благоевград може да се възползват най-ефективно от съвременните финансови инструменти
- Източници на информация
- Приложения (ако е приложимо)

## 3) Оценка на МСП от област Благоевград

В последната част от настоящата дейност следва да бъде разработена методика за оценка и да бъде извършена количествена или качествена оценка на подходящите МСП от област Благоевград, които може да кандидатстват за финансиране от финансовите инструменти, идентифицирани в рамките на предходната Дейност 1.

Във връзка с извършването на анализа и оценката, Изпълнителят следва да има предвид следната информация за състоянието на местния бизнес (нефинансови предприятия), на база на данни на НСИ (Териториално статистическо бюро – Югозапад). Към края на 2019 г. в област Благоевград активни са били 21 840 нефинансови предприятия. Преобладават микро предприятията (до 9 заети), които съставят 93,4% от общия им брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5,6%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0,9%, а големите предприятия (над 250 заети) формират 0,1% от всички нефинансови предприятия в областта.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Благоевград за 2019 г. е печалба в размер на 589 млн. лв. или с 3,0% повече от 2018 г. Предприятията, реализирали печалба, са били 15 775, което е 72,2% от общия им брой. Тези със загуба са били 17,3%, а с нулев финансов резултат – 10,5%.

През 2019 г., в предприятията от област Благоевград са били заети 88 518 лица и е произведена продукция на стойност 5 639 млн. лв. или с 0,3% повече в сравнение с 2018 г. По сектори предприятията са разпределени както следва:

- **Селско, горско и рибно стопанство:** 485 предприятия (3 173 заети лица) или 2,2% от общия брой от отчетените нефинансови предприятия. Произведена е продукция в размер на 121 млн. лв.



- **Промисленост:** 2 344 промишлени предприятия (31 762 заети лица) или 10,7% от общия брой на нефинансовите предприятия в област Благоевград, от които 93,0% са от сектор „Преработваща промишленост“. Произведената продукция в промишления сектор през 2019 г. е била на стойност 1 631 млн. лв., по този начин формирайки 28,9% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия
- **Строителство:** 870 предприятия (6 340 заети лица) или 4,0% от общия брой на нефинансовите предприятия в областта. През 2019 г. в строителния сектор е произведена продукция на стойност 724 млн. лв. или 12,8% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия
- **Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети:** 7 633 предприятия (16 738 заети лица) или 35,0% от общия брой всички предприятия в областта. Произведена е продукция на стойност 614 млн. лв. или 10,9% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия в областта
- **Услуги:** 10 508 предприятия (30 505 заети лица) или 48,1% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в област Благоевград, като 31,1% са от сектор „Транспорт, складиране и пощи“. Произведената продукция е възлязла на 549 млн. лв., по този начин формирайки 45,2% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия в областта

Както беше посочено за Дейност 1, при настоящата Дейност 2 водещият бенефициент по проекта отново ще бъде координатор на изпълнението на Deliverable 3.x.2 и ще има ангажимента да предостави на останалите партньори насоки във връзка с работата. Следователно, Изпълнителят следва да има готовност за участие в срещи с останалите бенефициенти, както и да отрази препоръки, коментари, допълнителни изисквания, предоставени от водещия бенефициент.

След приключването на дейността, Изпълнителят следва да изготви доклад, в който следва да опише изпълнението ѝ. Докладът следва да бъде предоставен в електронен формат и на хартия – в 1 екземпляр. След приключването на дейността страните подписват приемо-предавателен протокол за нейното изпълнение.

В рамките на Техническото си предложение участниците следва да представят методологията за набирането на първична и вторична информация от малките и средните предприятия, разположени в трансграничния регион. Също така, следва да представят и обосновават методите, които ще използват за подготовката на анализа и във връзка с извършването на оценката.

### **3.3. Дейност 3. Дейности по работа в мрежа и подпомагане на синергиите между фирмите в трансграничния регион**

Настоящата дейност представлява Deliverable 3.4.3 от проекта на Възложителя с наименование „Дейности по работа в мрежа, B2B (Business to Business) дейности, насърчаване на синергиите между фирмите в трансграничния регион“. Нейната цел е да насърчи работата в мрежа и взаимодействието между МСП и доставчиците на

финансови инструменти (както между двете страни, така и във всяка страна поотделно). Всички партньори трябва да насърчават синергията и да създадат схеми за дългосрочно сътрудничество в трансграничния регион.

Начинът на изпълнението на Дейност 3 в голяма степен ще зависи от резултатите от предходните Дейност 1 и Дейност 2 и конкретните нужди на МСП, установени в Дейност 2. Индикативният списък на дейностите, които се очаква да бъдат реализирани от Изпълнителя е посочен по-долу:

1. Даване на консултации по заявка на МСП от област Благоевград (лице в лице или посредством онлайн платформа за комуникация) как да се възползват от наличните съвременни финансови инструменти
2. Предоставяне на консултантски услуги за подготовката на проекти за кандидатстване по наличните съвременни финансови инструменти
3. Участие на експерт(и) на изпълнителя като лектор(и) в едно или повече събития (напр. семинари, кръгли маси или работни срещи), които ще бъдат организирани от Възложителя в рамките на други дейности по проекта, които са извън обхвата на настоящото Техническо задание
4. Предоставяне на техническа помощ за разработването на местен механизъм за подкрепа на частното финансиране и др.

Във връзка с изпълнението на Дейност 3 следва да се има предвид, че отново водещият бенефициент ще бъде координатор за нейното изпълнение. След като обобщи резултатите от предходните дейности, реализирани от партньорите по проекта, той ще предложи план за реализация, съобразен с местните потребности и специфики – за насърчаване на синергиите и за установяването на дълготрайни схеми за сътрудничество в трансграничния регион.

След приключването на дейността, Изпълнителят следва да изготви доклад, в който следва да опише изпълнението ѝ. Докладът следва да бъде предоставен в електронен формат и на хартия – в 1 екземпляр. След приключването на дейността страните подписват приемо-предавателен протокол за нейното изпълнение.

В рамките на Техническото си предложение участниците следва да представят и да обосноват начина, по който ще извършват четирите дейности, посочени в индикативния списък по-горе.

#### **4. Допълнителни изисквания**

Графикът за изпълнението на поръчката и на настоящата обособена позиция, както и по същество съдържанието на получените резултати може да варират по време на изпълнението в съответствие с инструкциите, които се получават от страна на гръцкия водещ бенефициент по проекта. Следователно, Изпълнителят следва да предвиди възможността да реагира адекватно на всички промени или при възникването на допълнителни изисквания.

Във връзка с реализацията на предвидените дейности по поръчката, в зависимост от епидемичната ситуация в Република България, във връзка с Ковид-19 или други нововъзникнали ситуации, Изпълнителят следва да осигури спазването на всички

хигиенни и противоепидемични мерки, свързани с пандемията от Ковид-19, както и заповедите в тази връзка на Министерски съвет, на Министерство на здравеопазването и/или на местните власти.

В техническите си предложения за изпълнението на Обособена позиция №2 участниците следва да представят начина, по който ще изпълнят дейностите, включени в нейния обхват, включително начина на комуникация между Изпълнителя и Възложителя.

Възложителят приема, че посочените изисквания за съдържание на техническите предложения на участниците са изпълнени само, ако съществуват кумулативно. Ако Техническото предложение на даден участник не отговаря на което и да било от посочените минимални изисквания за съдържание, същият ще бъде предложен за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата. Едновременно с това, Техническо предложение, в което дословно е възпроизведен текста на Техническото задание без да е представен начина за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката, се определя като предложение, което не отговаря на изискването за съдържание от страна на Възложителя и също подлежи на отстраняване.

Всички материали (анализи, доклади и т.н.), изработени в рамките на договора по проекта да бъдат визуализирани съгласно последната версия на Information and Publicity Project Partners Guidebook по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020 г.”.

## **5. Срок за изпълнение на Обособена позиция №2**

Дейностите, включени в обхвата на Обособена позиция №2 от настоящата поръчка следва да бъдат реализирани в рамките на периода за изпълнението на проекта (към момента на обявяването на поръчката крайният срок за реализацията му е 13.04.2023 г.). В случай на удължаване на срока на проекта и при наличието на неизпълнени дейности, срокът за тяхното изпълнение може да бъде удължен до пълното им приключване.

## **6. Стойност на Обособена позиция №2**

Общата максимална стойност на поръчката е 45 472,35 лв. без ДДС или 54 566,82 лв. с ДДС.

Общата стойност на Обособена позиция №2 е не повече от 39 116,00 лв. без ДДС или 46 939,20 лв. с ДДС, разпределена по дейности както следва:

### **6.1. Дейност 1: Идентифициране, анализ и оценка на всички съвременни финансови инструменти/фондове, които съществуват в трансграничния регион**

Общата стойност на дейността е не повече от 12 223,75 лв. без ДДС или 14 668,50 лв. с ДДС.



**6.2. Дейност 2. Идентифициране, анализ и оценка на подходящите МСП от област Благоевград, които може да кандидатстват за финансиране от съвременните финансови инструменти**

Общата стойност на дейността е не повече от 13 853,58 лв. без ДДС или 16 624,30 лв. с ДДС.

**6.3. Дейност 3. Дейности по работа в мрежа и подпомагане на синергиите между фирмите в трансграничния регион**

Общата стойност на дейността е не повече от 13 038,67 лв. без ДДС или 15 646,40 лв. с ДДС.